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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | USYTUOWANIE:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny rozbudowy i nadbudowy
Szpitala ARS MEDICAL w Pile potozonego przy ul. Wojska Polskiego 43, dziatka nr
1415 w zakresie pomieszczen angiokardiografu i sali hybrydowej na V pietrze
budynku.

II. ZAKRES OPRACOWANIA:

A)Czesc¢ opisowa:
- opis techniczny zmian projektowych —elementy nie zmienne wykonac wg
projektu pierwotnego
- oswiadczenia projektantow
- kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby
- kopia decyzji pozwolenia na budowe

B)Czes$¢ rysunkowa:

ARCHITEKTURA:

1. RzutV pietra -technologia 1:50
2. Rzut sali angiokardiograficznej -projekt 1:50
3. Rzut sufitu podwieszonego 1:50
4. Przekroj A_A 1:50
5. Projekt sali hybrydowej -rzut 1:50
6. Projekt sali hybrydowej —przekroéj h1 1:50
7. Projekt sali hybrydowej —przekréj h2 1:50
KONSTRUKCJA:

K1. Rzut stropu nad IVp. (sala angiokardiografii)  1:100
K2. Rzut stropu nad Vp. (sala angiokardiografii) 1:100

K3. Stup T6 rev.1 1:200
K4. Podciag w osi ,0”

K5. Rzut stropu nad IVp. (sala hybrydowa) 1:100
K6. Rzut stropu nad Vp. (sala hybrydowa) 1:100

INSTALACJE SANITARNE:

KANL1.Instalacja kanalizacyjna p.IV 1:100
KANZ2. Instalacja kanalizacyjna p.IV 1:100
KAN.3.Instalacja kanalizacyjna -piony 1:100
WOD.1. Inst. wod. IVp., rozprowadzenie pd stropem 1:50
WOD.2. Inst. wod. Vp. 1:50

WOD.3. Inst. wody —piony 1:50



WMZ 1. Inst. went. —=Vp. Sale operacyjna 1:50

WMZ-2.Inst.went.-wentylatornia 1:50
WMZ-3.Inst.went. —rzut dachu —sale operacyjne 1:50
WZ-01. Inst.went.-kardioangiograf zmiany w N3/W3 1:50
WZ-02.Inst. went. -kardioangiograf —dach 1:50
WZ-03. Inst. went -kardioangiograf 1:50
GZ-01 Gazy medyczne —rzut Vp. 1:50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
E1.Projekt pracowni angiokardiograficznej -oswietlenie 1:50
E2. Projekt pracowni angiokardiograficznej -sita 1:50

E3. Schemat tablicy T5/3

E4 Schemat rozdzielni gtéwne;j

E5.Projekt Sali hybrydowej —oswietlenie 1:50
E6.Projekt Sali hybrydowej —sita 1:50
E7. Schemat tablicy T5/1

lll. ZAKRES ZMIAN -ARCHITEKTURA:

W trakcie budowy obiektu Inwestor postanowit zmieni¢ przeznaczenie
pomieszczen biurowych na V pietrze na pomieszczenia Pracowni
Angiokardiograficznej, a o obrebie bloku operacyjnego zamieni¢ dwie sale
operacyjne na jedna sale operacyjng hybrydowg z angiografem. W obrebie
opisanych pomieszczen zmienia sie usytuowanie pomieszczen sgsiednich
wynikajgce zaréwno z gabarytow narzuconych rezimem technologicznym jak tez ze
wzgledu na nowe przeznaczenie.

W obrebie Pracowni Angiokardiograficznej urzgdzono pomieszczenia
przygotowania pacjenta i personelu, wydzielono pokoj tézkowy z fazienkg, magazyn,
sterownie i pomieszczenie techniczne. Pozostate pomieszczenia bez wigkszych
zmian- ewentualne niewielkie przesuniecia scianek dziatowych. Wysokos¢ sali ze
wzgleddéw technologicznych 2,90m.

W obrebie bloku operacyjnego zmiany sg nastepujgce: -potgczenie dwdch sal
operacyjnych w jedng, zmiana kolejnosci ustawienia pomieszczen przygotowania
pacjenta i personelu, wydzielenie sterowni z miejscem dla perfuzjonisty, wydzielenia
miejsca na urzgdzenie dla chtodzenia ptuco-serca (wraz z instalacja podpodtogowg
tgczacg wyjscia z urzgdzenie chtodzenia do wyjscia przy nodze stotu operacyjnego)
oraz pomieszczenia technicznego. Wysokos$¢ sali ze wzgledow technologicznych
3,10m.

ZMIAINY ISTOTNE:

1.Istotng zmiang w projekcie jest likwidacja okien na V pietrze w Sali
pracownio angiograficznej (naroznik pétnocno-zachodni budynku).
Zaciemnienie Sali podyktowane jest wzgledami technologicznymi.




W miejscu okien projektuje sie wykonanie blendy poprzez utozenie 6 cm
grubosci ptyty poliuretanowej. Na wierzchu tynk cienkowarstwowy na siatce
—jak w pozostatej czesci budynku.

2.Wykonanie oktadzin na scianach i podtodze blachg otowiana gr.2mm w
obrebie Pracowni Angiokardiografii i Sali Hybrydowej

ZMIAINY NIEISTOTNE:

1.Powiekszenie korytarza w obrebie Pracowni Angiokardiografii

2.Zmiana uktadu czeéci $cianek dziatowych. Sciany z podwéjnym
optytowaniem 2x12,5mm GKB —w miejscu Pracowni Angiokardiograficznej
Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych jw. z oktadzina otowiang —
grubos¢ wg obliczen po wyborze dostawcy urzgdzenia (przyjeto
max.2mmPDb). Na pozostatych scianach materiat bez zmian.

3.Zmiana ukfadu $cinek dziatowych w obrebie Sali Hybrydowej. Sciany w sali
w dotychczasowej konstrukcji ($ciany g-k z podwoéjnym optytowaniem
2x12,5mm GKB na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng
gestosci 14-60kg/m®) z oktadzing wierzchnig z blachy nierdzewnej (jedna
Sciana szklana) z wktadkg otowiang —grubos¢ wg obliczen po wyborze
dostawcy urzadzenia (przyjeto max.2mmPb). W pomieszczeniach
przygotowawczych materiat bez zmian. W pomieszczeniu chtodzenia ptuco
—serca sciany z oktadzing z blachy nierdzewnej jak w pozostatych
pomieszczeniach sciany z g-k malowane farbami zmywalnymi

4.Drzwi do Pracowni Angiokardiograficznej z wktadka otowiang grubosci
rownowaznej 2mmPB —drzwi + oscieznice, oraz okno do pomieszczenia
technicznego. Drzwi do Sali Hybry

5.W pomieszczeniu angiografu, Sali i pom. Chiodzenia ptuco-serca wyktadzina
antyelektrostatyczna (elektroprzewodzgca)

6.Zmniejszenie wysokosci sufitu podwieszonego do 2,90m w Sali
angiokardiografii i wysokos¢ Sali hybrydowej 3,10m.

INNE:

Plan zagospodarowania terenu - bez zmian.

Ochrona pozarowa —bez zmian.

Funkcja budynku —bez zmian

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nie ulega zmianie.

Pomieszczenia w obrebie Pracowni Angiokardiograficzney:
1. Komunikacja 27,4
2. Sterownia 12,4



3. Pomieszczenie techniczne 8,2
4. Sala zabiegowa 41,3
5. Przygotowanie personelu 3,5
6. Przygotowanie pacjenta 13,3
7. Magazyn 4,8
8. Wstepne mycie narzedzi 3,2
9. Pomieszczenie porzgdkowe 3,2
10. Pokéj wypoczynku po badaniu 20,7
11. tazienka 4,6
12. Magazyn bielizny 15
13. WC meskie 7,6
14. WC damskie 5,3
15.Pokéj lekarzy 28,3

Razem Pracownia Angiokardiografii 185,1m?

Pomieszczenia w obrebie sal operacyjnych:

1. Klatka schodowa 35,0
2. Korytarz brudny 39,2
3. Pomieszczenia porzgdkowe 4,7
4. Magazyn brudny 4,3
5. Pro morte 7,1
6. Korytarz powrotny 20,4
7. Sala operacyjna 36,5
8. Sala operacyjna hybrydowa 77,3
9. Pom. chiodzenia ptuco-serca 10,8
10. sterownia 10,7
11. pomieszczenie techniczne 6,7
12. Pokéj przygotowania pacjenta 8,0
13. Pokéj przygotowania personelu 9,7
14. Pokéj przygotowania pacjenta 6,7
15. komunikacja 90,7

Razem sala hybrydowa 367,8m?

Powierzchnia zabudowy i catkowita bez zmian. Kubatura bez zmian.



TECHNOLOGIA:
Pracownia angiokardiografii:

Pracownia urzgdzona na ostatniej kondygnacji z dostepem z dwdch klatek
schodowych oraz dzwigu szpitalnego. Pracownia wydzielona. W pracowni
beda wykonywane badania obwodowe, zabiegi stentowania i diagnostyka
hemodynamiczna.

Pacjenci wprowadzani na sale poprzez pomieszczenie przygotowania
pacjenta, po zabiegu udajg sie na sale wypoczynku po badaniu (sala
nadzorowana) i pézniej na oddziat. Personel wchodzi do Sali zabiegowej
poprzez pomieszczenia przygotowania personelu z myjnia chirurgiczna i
koszami na odziez ochronng. W obrebie jednostki pomieszczenie na wstepne
mycie i przechowywanie narzedzi przed oddaniem do sterylizatorni.
Pomieszczenie wydzielone na brudng bielizne i odpady medyczne.

Sciany sali zabiegowej wykonane z paneli systemowych ze stali
nierdzewnej, a pomieszczen przygotowawczych malowane w systemie
Beckersa tatwe do utrzymania w czystosci i do czestej dezynfekciji.
Dodatkowo przegrody pomieszczenia zabiegowego z oktadzing ofowiana o
max. grubosci 2mm —szczegdtowe wyliczenia i uzgodnienie z Sanepidem po
wyborze dostawcy urzgdzenia. W pomieszczeniu zabiegéow wyktadzina
antyelektrostatyczna.. Angiokardiograf podwieszony do sufitu. Personel to
osoby z oddziatéw przychodzgce na wyznaczony zabieg. Toalety w obrebie
jednostki.

Blok operacyjna z sala hybrydowa:

Blok zlokalizowany na ostatniej kondygnacji —ograniczony dostep.

Blok posiada 2 sale operacyjne , w tym jedng hybrydowa z angiografem.

Na Sali hybrydowej beda odbywaly sie operacje z zakresu chirurgii, ortopedii,
ginekologii, neurochirurgii i kardiochirurgii.

Dostep na blok:

-dla pacjenta - poprzez $luze przekazania pacjenta z miejscem na parkowanie
lozek.

- dla personelu — poprzez szatnie brudne i czyste osobne dla mezczyzn i
kobiet; pomiedzy szatniami wezty sanitarne, szatnie brudne z szafkami
dwudzielnymi, szatnia czysta z szafka przelotowg na obuwie dla dojscia z
szatni brudnej, tawka na catg szerokos¢ przejscia i kosz z czystym obuwiem
i odziezg ochronng, powrot wspélnym korytarzem pomiedzy szafkami
przelotowymi na obuwie dla dojscia do szatni brudnej i z koszami na
uzywang odziez ochronng

-dla srodkow i sprzetu — poprzez $luze bezposrednio przy magazynie
materiatow

-dla materiatow sterylnych — dostep bezposrednio ze sterylizatorni centralne;j
dzwigiem matym towarowym.



Transport pacjenta na sale poprzez sale przygotowania pacjenta wyposazong
w szafki i szuflady stojgce i wiszgce lub opcjonalnie na catg wysokosc¢
pomieszczenia, lodéwke oraz w panel z gazami medycznymi. Pomieszczenia
ze scianami obtozonymi panelami ze stali nierdzewnej na catg wysokosé¢
Sciany. Sufit w wydaniu higienicznym. Podtoga —wyktadzina
antyelektrostatyczna.

Sale operacyjne zorganizowane w taki sposob aby wszystko byto w Scianach
lub podwieszone do sufitu —wolna podtoga.

W sali operacyjnej —pom.nr7:

= gazy medyczne i instalacje w kolumnach zasilajgcych oraz w Scianie
jako awaryjne gniazda poboru

o kolumna anestezjologiczna —gniazda tlenu, prézni, powietrza,
podtlenku azotu, odcigg gazow anestetycznych, gniazda
elektryczne i sieciowe, wyréwnania potencjatu

o kolumna chirurgiczna -gniazda prézni, powietrza, CO; ,
gniazda elektryczne i sieciowe, wieszaki i potki, gniazda
elektryczne i sieciowe, wyréwnania potencjatu

= w Scianie ekran (dotykowy) do zarzgdzania sala, przeglgdania zdje¢,
dokumentacji medycznej itd.

lampy bakteriobojcze,

szafka na nici itp.
» opcja —kamera nad polem operacyjnym
W sali hybrydowej:

= gazy medyczne i instalacje w kolumnach zasilajgcych oraz w Scianie
jako awaryjne gniazda poboru

o kolumna anestezjologiczna —gniazda tlenu, prézni, powietrza,
podtlenku azotu, odcigg gazéw anestetycznych, gniazda
elektryczne i sieciowe, wyréwnania potencjatu

o kolumna chirurgiczna -gniazda prézni, powietrza, CO, ,
gniazda elektryczne i sieciowe, wieszaki i potki, gniazda
elektryczne i sieciowe, wyréwnania potencjatu

o kolumna perfuzjonisty —gniazda tlenu, prézni, powietrza,
gniazda elektryczne i sieciowe, wyréwnania potencjatu

» angiograf podwieszany do sufitu ze steréwka w bezposrednim
sgsiedztwie Sali

» lampy operacyjne 160Klux podwieszane do sufitu z mozliwoscig
montowania kamer w uchwycie

» szyby ochronne Pb podwieszane na ramionach do sufitu
» monitory podwieszone na ramionach do sufitu



= w Scianie ekran pielegniarski do zarzgdzania salg oraz big screen
poftgczony z monitorami podwieszanymi

= w Scianie 3 duze szafy na nici

* W pomieszczeniu przygotowania pacjenta oprocz wymienionego
wyposazenia miejsce na jezdzgcy wieszak z fartuchami ochronnymi
(ochrona przed promieniowaniem)

= przegrody z blacha otowiang o gr. max.2mm —szczegotowe wyliczenia i
uzgodnienie z Sanepidem po wyborze dostawcy urzadzenia

Sciany wykonane z paneli systemowych ze stali nierdzewnej. Sufit w wydaniu
higienicznym. Podtoga —wyktadzina antyelektrostatyczna.

Drzwi otwierane automatycznie przyciskami tokciowymi. W Sali hybrydowe]
drzwi przesuwne i rozwierane ze wzgledu na ograniczenia miejsca. Drzwi z
przeszkleniem np. bulaj z ochrona PB. (nie wymagajg przeszklenia drzwi do
pomieszczenia ptuco —serca i sterowni, ktéra posiada duze okno).

Za salami strefa brudna wyposazona w stoty, zlewozmywak, basen, pofki i
gniazdo sprezonego powietrza. Ze strefy brudnej dojscie do pomieszczenia
Pro-morte, pom. porzagdkowego i brudownika. Odbiér odpadéw, materiatéw do
strylizacji oraz zwtok winda brudng bezposrednio z komunikacji brudne;.
Przejscie —powrdét personelu poprzez sluze szatniowo-umywalkows.

W obrebie bloku urzgdzone jest pomieszczenie mycia i suszenia wozkéw
(blatow). Na bloku znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, socjalne,
biurowe i porzgdkowe (pom. porzgdkowe osobne dla czesci czystej i brudnej.

Sala wybudzen bloku operacyjnego 4 té6zkowa. Na kazde t6zko przypadajg 2
gniazda tlenu i prézni, powietrza oraz 16 gniazd elektrycznych, 2 gniazda
sieciowe i oswietlenie nocna.. W sali znajduje sie stanowisko nadzoru
pielegniarskiego. W poblizu pokdj wypoczynkowy personelu.

Sciany w sali pooperacyjnej i w pozostatych pomieszczeniach malowane do
sufitu farbami zmywalnymi. Styk cokotu z posadzkg nalezy zaokragli¢
Grzejniki typu higienicznego odsuniete od sciany i podtogi 10cm.

Na wyposazeniu sali pooperacyjnej lampa bakteriobdjcze z czytnikiem
zewnetrznym.

Szczegoty rozwigzan i zastosowanego wyposazenia oraz wykaz
pomieszczen wraz z opisem materiatu uzytego do wykonczenia podtog i scian
na rysunkach technologicznych.

IV. ZAKRES ZMIAN - KONSTRUKCJA:

W zwigzku z zaprojektowanymi salami angiokardiografu i sali hybrydowej na V
pietrze budynku, dokonano ponownych przeliczen konstrukcji budynku.
W projektowanej nadbudowie nad istniejgcym budynkiem dokonano wzmocnienia



stropu nad 4 pietrem — wprowadzono dwuteowniki HEB 500 z uzebrowaniem oraz
wylewki zelbetowe pomiedzy nimi. Nad V pietrem wprowadzono dwuteowniki HEB
700 oraz wylewki zelbetowe. Szczegoty na rysunkach konstrukcyjnych budowlanych.

Konstrukcje zaprojektowano dla urzadzenia: Aparat Integris Allura Xper FD20C Firmy
Philips oraz Allura Xper FD20 Hybrid. W_przypadku zastosowania innego aparatu
nalezy konstrukcje ponownie przeliczy¢/sprawdzic.

Aparatura sktada sie z:

Zawieszenia sufitowego Poly-G2 z lampg RTG oraz detektorem
Stotu zabiegowego Angio Diagnost 7

Zawieszenia monitorowego

Konsoli sterujgcych

Generatora oraz szaf sterujgcych

Dla sali hybrydowej — kolumny chirurgiczne

0O O O O O O

Przygotowanie konstrukcji nosnej aparatu

Maksymalna dopuszczalna nieréwnos¢ podtuzna lub poprzeczna nie moze byc
wieksza niz 2mm/m.

Dane do obcigzen:

Wagi poszczegolinych czesci sktadowych aparatu

1. Zawieszenie Sufitowe Poly-G2
Waga po zainstalowaniu: 1.160 kg

2. Stét Angio Diagnost 7
Waga po zainstalowaniu: 450 kg

3. Zawieszenie Monitorowe
Waga po zainstalowaniu: od 223 do 266 kg — w zaleznosci od konfiguraciji

4, Kolumny chirurgiczne (sala hybrydowa)
Waga po zainstalowaniu: 372 kg — w zaleznosci od konfiguracji

Wytyczne dla podkonstrukciji toru jezdneqgo gtowicy angiografu

Gtéwne obcigzenia stropu pochodzg od gtowicy podwieszonej do wozka jezdnego,
poruszajgcego sie po szynach prowadzacych. Szyny sg elementem dostawy
angiografu. Ich dostawa i montaz wykonywana jest przez firme Philips. Szyny
montowane sg do pod konstrukcji wykonywanej przez firme adaptujacg
pomieszczenie. Pod konstrukcja ma na celu:

- Rozilozenie obcigzen na strop, pochodzgcych od szyn, po ktérych porusza sie
wodzek z ramieniem gtowicy



- Dostosowanie wysokosci montazowej dla szyn jezdnych. Wysokos¢ ta wynosi:
2700 mm +6/-0 lub 2900 mm +10/-0 w zaleznosci od wybranego modelu

Ciezar gtowicy przyjeto 16,0kN, co w statycznym schemacie obcigzen rozktada sie
na 4 punkty podwieszenia do szyn jezdnych. Maksymalny rozstaw punktow
podparcia dla szyn prowadzgcych to 685 mm

Najbardziej niekorzystny uktad obcigzen zaktada max. obcigzenie 13,0kN na jednym
punkcie podwieszenia w sytuacji skrajnie niekorzystnego potozenia ramienia gtowicy
i rownoczesnego zatrzymania jej ruchu.

Do obliczeh zastosowano wspotczynnik obcigzenia 1,2

Montaz ptyty podstawy stotu

Przygotowanie podtogi

Maksymalna dopuszczalna nierownos$¢ podtuzna lub poprzeczna nie moze byc¢
wieksza niz 2mm/m.

Piyta podtogowa na ktérej osadzony jest stét Angio Diagnost 7 (dostarczana z
systemem przez firme Philips) powinna by¢ zamocowana i zlicowana z gotowag
podtogg. Maksymalna dopuszczalna nierdwnos¢ zamocowania ptyty podtogowej to
Imm/m.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku ,sale
diagnostyki obrazowej powinny by¢ wyposazone w antystatyczne wyktadziny
podtogowe lub wyktadziny z instalacjg do odprowadzenia tadunkow elektrycznych”.

Dolng czes¢ angiografu stanowi uchylny stot mocowany do podtogi, na ktérym
podczas badania spoczywa pacjent. Podstawg stotu jest ptyta stalowa grubosci
30mm zatopiona w posadzce.

Piyta ta ma cztery punkty mocowania do stropu bez mozliwosci regulacji ich
rozstawu. Mimosrodowe obcigzenie stolu powoduje przekazanie na podstawe
znacznego momentu, ktory muszg przenies¢ sruby kotwigce.

Przy ptytach kanatowych zaleca sie ich przeprowadzenie przez catg grubosc¢ stropu.

Rozwigzania projektowe:

e Zaprojektowano gtdwng konstrukcje wsporczg ramowg

e Elementy ram z uzebrowanych rur kwadratowych

e Belki podtuzne z dwuteownikéw HEA, potgczenia srubowe

e Podtorze z podwodjnych ceownikow 80 nacietych w pasie dolnym 12mm w celu
montazu toréw jezdnych;

e przed wykonaniem ram nalezy sprawdzi¢ na budowie wysokos¢ pomieszczenia
w celu dostosowania wysokosci 2900mm do spodu ceownikéw od
wykonczonego poziomu posadzki;

e kotwienie stotu do ptyty posadzki wg wytycznych dostawcy stotu np. kotwami
wklejanymi;




e Stal profilowa S235;

e Spoiny wykonac jako czotowe na petny przekroj lub jako pachwinowe grubosci
0.7 x grubos¢ cienszego z tgczonych elementéw;

e Szczegodty na rysunkach wykonawczych (wg opracowania dostawcy urzgdzenia)

Uwagi koncowe:

Wszelkie odstepstwa technologiczne muszg by¢ obowigzkowo konsultowane
z projektantem konstrukciji.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem, ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych”.

VI.UWAGI:

Projekt rozpatrywac tacznie z dokumentacja podstawowa wykonawcza.

|255|“| Inicjatywa JESSICA dla rozwoju miast Wielkopolski
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